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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA - PR  

Local: RUA MANOEL PAULA – DISTRITO DE SALES DE OLIVEIRA 

Área total: 357,94 m² 

 
 
1.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto destina-se à orientação para refoma de quadra Poliesportiva. O 

referido projeto apresenta uma área total de 357,94 m² de área coberta. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção 

da estrutura, cobertura e demais instalações, de forma a complementar as  informações 

contidas nos projetos. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos 

respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência 

aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras 

Fiscalização: A Fiscalização das obras será feita por profissionais tecnicamente 

habilitados junto ao CREA, pertencentes ao quadro da Prefeitura ou por profissional ou 

empresa qualificados, contratados pela Prefeitura para esta finalidade. Qualquer 

irregularidade apontada pela fiscalização deverá ser registrada no livro diário de obras. 

Caso a irregularidade não for sanada pela empresa executora, será considerada como 

falta grave, acarretando na suspensão da expedição das medições da obra, bem como do 

pagamento das medições efetuadas e ainda não pagas. A presença da fiscalização não 

exime a executante das responsabilidades legais sobre a obra. A responsabilidade civil e 

ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou serviço é da executante. 

Livro diário de obras: A empresa executora deverá manter na obra o livro diário 

de obras ou de ocorrências, que deverá conter pelo menos, as etapas de serviços em 
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execução, a quantidade de funcionários na obra, os dias chuvosos onde houve a 

impossibilidade de se trabalhar, os maquinários utilizados, as solicitações da fiscalização, 

e todas as demais ocorrências da obra. A falta do livro diário de obras acarretará na 

suspensão das medições dos serviços executados. 

Mão de obra: A mão de obra deverá ser realizada por operários especializados, 

ficando inteiramente a critério da Fiscalização impugnar qualquer trabalho em execução 

ou executado que não obedeça às condições aqui impostas. 

Materiais e/ou equipamentos: O emprego de qualquer material e/ou equipamento 

estará sujeito à aprovação da Fiscalização, que decidirá sobre sua utilização. Todo serviço 

ou material e/ou equipamento não aceito pela fiscalização deverá ser imediatamente 

demolido e reconstruído ou, no caso de equipamento, retirado do canteiro de obras. Se a 

executante persistir em dar prosseguimento no serviço e/ou na utilização do material 

rejeitado, caberá a mesma submetê-los à ensaios às suas expensas, em laboratórios 

credenciados, que deverá emitir laudos que comprovem a boa qualidade do serviço e/ou 

material, face as Normas Brasileiras. 

Todo ensaio laboratorial deverá ser efetuado em laboratórios credenciados, ou da 

própria executante, através de laudos devidamente assinados por técnicos capacitados, 

acompanhados com a devida ART. 

Sinalização e Segurança do Trabalho: Antes do início dos serviços deverá ser 

providenciada sinalização e fechamento do local de obra com utilização de tapumes e 

demais sinalizações necessárias conforme as normas da ABNT, NBR e da Prefeitura 

Municipal. 

A empresa executora dos serviços deverá cumprir e fazer cumprir as Normas de 

Segurança do Trabalho, em especial, fazer com que seus funcionários usem os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivo (EPCs). Não será admitido na obra, 

funcionários que não utilizem os equipamentos de segurança. 

Equipamentos: Os equipamentos deverão ser compatíveis com a obra em 

questão. Deverão ser revisados periodicamente com o objetivo de não colocar em risco a 

segurança dos operários da obra. 

Normas e execução dos serviços: Na execução de todas as etapas de serviços 

deverá ser seguido o disposto neste memorial, nas normas da ABNT, NBR e da Prefeitura 

Municipal de Campina da Lagoa, sendo que, deverá ser tomado especial cuidado para 
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que no período de execução nenhuma das propriedades confrontantes à área de 

intervenção venha a ser prejudicada no tocante ao seu acesso. 

 

Segue os serviços a realizar: 

 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

Os serviços preliminares correspondem à colocação da placa de obra em chapa 

metálica nas dimensões (4,00x2,00) m. 

O início da obra deverá ser precedido da demolição da área existente conforme 

indicado no projeto, e posterior a demolição deverá realizar a sua locação. A obra deverá 

ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas tomadas em 

nível. As paredes deverão ser locadas pelos seus eixos, a fim de compensar as diferenças 

entre as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em planta. 

Qualquer serviço não contemplado no memorial e orçamento que, no momento da 

execução da obra tornar-se necessário para um ganho de qualidade da obra, serão 

executados como contrapartida do município, mediante prévio estudo e avaliação técnica. 

 
2.0 – LOCAÇÃO DE OBRA 

 
A locação será executada com instrumentos de acordo com a Planta de 

Localização da Unidade e Planta de Locação. 

A Contratada procederá à aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e 

quaisquer outras indicações de projeto. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos 

de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de 

Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 

 
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 
Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de 

acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis e condições 

previstas em projeto para execução da obra. 

Serão procedidas escavações mecânicas para a execução das fundações. O 

material resultante, considerado “entulho”, deverá ser retirado para fora da Unidade, 
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exceto quando o mesmo, por suas características, possa ser aproveitado como aterro ou 

reaterro. O material que por ventura vier a ser reaproveitado será colocado em áreas 

próximas ao local da obra. 

 
4.0 FUNDAÇÃO 

 
Serão compostas pôr estaca escavada em concreto armado e vigas baldrames 

também em concreto armado, todos moldados “in loco”. 

Estacas: Em função das características do terreno e considerando a total segurança 

do empreendimento, optou-se por fundações com estacas, conforme projeto estrutural, 

compreendendo a execução de fundações, do tipo profundas estaca escavada em 

concreto armado moldas "in loco", determinadas no projeto de fundações, os quais 

deverão levar em conta as indicações constantes nos desenhos, nas especificações do 

projeto de fundações e nas profundidades estabelecidas em sondagem posterior e como 

disposto na NBR 6122. 

 
5.0 – SUPRAESTRUTURA 

 
5.1 – Pilares e vigas 

 

Serão nas posições indicadas em planta, com ferragem longitudinal e estribos 

conforme indicado no projeto específico. As ferragens dos pilares nascem nas vigas de 

fundação, junto da face superior da concretagem das estacas. As emendas de barras de 

ferragem longitudinal deverão ter transpasse de acordo com a norma da ABNT. A 

concretagem de elementos estruturais (25 MPa) será feita à medida em que os painéis de 

alvenaria forem sendo erguidos, de forma a dar amarração entre este e as paredes. 

 

5.2 – Fôrmas 
 

Toda madeira deve ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, para 

não empenar. 

 

5.3 – Armadura 
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Limpar convenientemente as barras de aço, antes do dobramento, removendo 

qualquer substância prejudicial à aderência com o concreto. Remover também as crostas 

de ferrugem. Para os pilares serão usadas armaduras e cobrimento segundo as 

especificações das plantas de detalhes dos pilares. 

5.4 – Concreto 

 

Será usado, para as peças estruturais de concreto, o fck= 25,0 MPa especificados 

nos projetos. 

5.5 – Lajes 

 

Serão executadas lajes pré-moldadas treliçadas de concreto e tavelas cerâmicas, 

de acordo com o projeto de estruturas, com fck= 25,0 MPa. Impor contra flecha de L/400 

nos vãos, sendo L o vão no sentido das nervuras. 

 
6.0 – PAREDES E PAINÉIS 

 
As paredes de tijolos serão de seis furos, deverão ser assentados com argamassa 

de cimento areia e cal, podendo ser argamassa industrializada. Os tijolos deverão ser de 

dimensões uniformes, de boa qualidade, perfeitamente cozidos com resistência mecânica 

e porosidade satisfazendo a NBR 7171. A empresa executora deverá apresentar amostras 

de pelo menos três tijolos diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja 

mais apropriado para a obra, preferencialmente o de melhor qualidade e de maior 

espessura quando assentado a chato. Todas as paredes deverão estar perfeitamente 

alinhadas, contra fiadas e aprumadas nas posições e espessuras indicadas no projeto. O 

não atendimento ao acima enunciado implicará na demolição e refazimento do painel 

executado. 

 

9.0 - COBERTURA 

 
9.1 - Estrutura metálica 

 

A cobertura terá estrutura metálica obedecendo à disposição indicada nos projetos. 

A estrutura apoia-se em pilares e/ou cintas de amarração com espaçamento entre as 
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tesouras definidas em projeto. Todo o processo de produção e montagem da estrutura 

metálica deverá ser executada de acordo com as seguintes normas: 

- NB5 – Carregamento em edificações. 

- NBR 8800 – Cálculo e execução de estruturas de aço. 

- NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações. 

- NBR 6120 – Cargas para cálculo de estruturas. 

- NBR 5884/6657 – Perfis soldados. 

- NBR 6355-PNB 143 – Perfis em chapa dobrada. 

Os chumbadores serão fornecidos pela empresa fabricante da estrutura e a 

colocação será feita pela Contratada para a obra civil, que se responsabilizará pelo 

nivelamento e locação dos mesmos. Toda a estrutura deverá receber fundo anti-ferrugem. 

A contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao 

projeto e à execução da estrutura de aço. 

 

9.2 Telha 

 

A cobertura, conforme indicado no projeto, será de telhas ondulada de cor azul. 

Caberá à fiscalização, solicitar testes que comprovem a qualidade da telha de 

acordo com as normas da ABNT. Fechamento frontal e fundos em telha perfurada cor azul, 

conforme projeto. 

 

10.0 - REVESTIMENTOS DE PISOS 

 
10.1 – Contrapiso 

 

Primeiramente deverá ser procedido o aterro, a retirada de matérias que possam 

se decompor, em seguida o nivelamento de maneira a serem obtidos os níveis finais. 

Utilização de material arenoso, abundantemente molhado e compactado. Será executado 

lastro de brita 25mm. Após, contrapiso com espessura mínima de 4cm com superfície 

nivelada e com acabamento para receber piso cerâmico. 

 

10.2 - Pisos 
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Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico com espessura de 7 cm. Pintura do 

piso com tinta epóxi  

 
11.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDES 

 
11.1 - Chapisco e emboço 

 

Receberão chapisco e emboço as paredes internas e externas, os elementos de 

concreto com faces aparentes, a argamassa poderá ser feita na obra obedecendo os 

traços, ou ser usada argamassa industrializada. 

 

11.2 – Reboco 

 

Receberão reboco fino todas as faces rebocadas e os elementos de concreto com 

faces aparentes. 

 
12.0 – PINTURAS 

 

As cores definidas no memorial de especificações de cores somente poderão sofrer 

alterações com anuência do autor do projeto de arquitetura, mediante apresentação 

de um projeto de comunicação visual completo. Naquilo que for aplicável ao caso 

e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de preparação, limpeza 

e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, nas cores 

especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnagas e/ou diluição 

de tinta no selador. 

- Seladores: todos os tetos e paredes rebocados serão selados antes da pintura ou 

emassamento sendo que, nas paredes externas deverá ser aplicado selador 

acrílico. 

- Paredes internas- nos locais definidos no projeto serão emassadas previamente com 02 

demãos de massa acrílica e pintadas 02 demãos de tinta acrílica na cor definida no 

projeto de arquitetura. 

- Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte sintético acetinado, na cor 

definida no projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias 

mailto:planejamentocampina@outlook.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA 
CNPJ 76.950.070/0001-72 

______________________________________________________________________ 
Rua Vereador Homero Franco, 745 – Centro – Campina da 

Lagoa-PR Fone:(44) 3542-2303 - Fax: (44) 3542-2432 – email: 
planejamentocampina@outlook.com 

 

 

deverão ser previamente bem limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo 

(cromato de zinco). 

 
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
13.1 – Disjuntores 

 

Serão usados disjuntores tipo Din de acionamento macio e leve, cada disjuntor 

deverá ter a identificação dos compartimentos que abastece marcados na CD. 

13.2 - Tomadas e Interruptores 

 

Serão com espelhos na cor branca, de padrão normal, em material normatizado, 

ou seja, todas as tomadas deverão ter ligação e espera para pino terra. 

13.3 - Caixas de Passagem 

 

Serão metálicas com pintura esmaltada, de boa qualidade, para que não amassem 

ao serem embutidas nas paredes, e seus pontos para fixação dos parafusos dos 

interruptores e tomadas não sejam inutilizados. 

Obs.: Deverá ser observado o prumo das paredes antes das caixas serem 

chumbadas para que sejam instaladas na posição correta. 

13.4 – Eletrodutos 

 

Serão em mangueiras pretas flexíveis, em PVC, embutidos nas paredes. Os pontos 

de transição entre diferentes tipos de eletrodutos serão sempre com caixas de passagem 

e derivação, estas também embutidas nas paredes. 

13.5 – Aterramentos 
 

Instalar aterramentos conforme indicado em projeto, com haste de cobre com 3 m 

de profundidade e diâmetro ¾” com conectores, fazendo quatro aterramentos. Todos os 

aterramentos deverão ter a caixa de identificação junto da superfície do terreno, com a 

respectiva tampa, em condições de ser conferida ou medida a resistividade do 

aterramento. 

mailto:planejamentocampina@outlook.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA 
CNPJ 76.950.070/0001-72 

______________________________________________________________________ 
Rua Vereador Homero Franco, 745 – Centro – Campina da 

Lagoa-PR Fone:(44) 3542-2303 - Fax: (44) 3542-2432 – email: 
planejamentocampina@outlook.com 

 

 

 

13.6 - FIAÇÃO, ILUMINAÇÃO E COMPLEMENTOS 
 

13.6.1 – Fiação 

Os fios serão em cobre com isolamento anti-chamas nas bitolas indicadas, 

utilizando-se fios de cores diferentes para fase, retorno, neutro e terra, mantendo-se 

sempre as cores conforme a finalidade de uso. 

 

14.0 - LIMPEZA DA OBRA 

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão 

limpos e as manchas de salpicos de tinta serão removidas. Todos os materiais não 

aproveitados como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão removidos do terreno. 

Retirar as sobras de materiais, restos de construção. Limpar paredes, pisos, vidros e 

demais elementos, de forma que após concluída ofereça condições de ocupação imediata. 

Entregar as chaves de todas as portas em chaveiros individualizados com identificação. 

 

15.0 - ENTREGA DA OBRA 

Com todos os elementos construtivos em funcionamento e todos os documentos 

necessários. 

Campina da Lagoa - PR, 25 agosto de 2022. 
 
 
 
 

__________________________________ 

Thaila Rocha Rangel Ricardo – Engenheira 
Civil 

CREA PR 199120/D 
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Obra: Quadra Coberta BDI: 20,34%

Data de preço: Sinapi JUNHO/2022 com desoneração PRAZO: 8 MESES

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.557,69             1,76% 65% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

7.512,50       577,88          577,88          577,88          577,88          577,88          577,88          577,88          11.557,69R$    

2 FUNDAÇÕES - QUADRA 42.119,14             6,41% 50% 50% 100%

21.059,57     21.059,57     -                -                -                -                -                -                42.119,14R$    

3 SUPERESTRUTURA 14.987,39             2,28% 50% 50% 100%

7.493,69       7.493,69       -                -                -                -                -                14.987,39R$    

4 SISTEMA DE PISO 45.338,15             6,90% 50% 50% 100%

22.669,07     22.669,07     -                -                -                -                45.338,15R$    

5 PINTURAS E ACABAMENTO 25.384,94             3,86% 20% 30% 50% 100%

5.076,99       7.615,48       12.692,47     25.384,94R$    

6 COBERTURA 470.804,51           71,65% 50% 30% 20% 100%

235.402,25   141.241,35   94.160,90     -                470.804,51R$  

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 714,72                  0,11% 50% 50% 100%

-                -                357,36          357,36          714,72R$          

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.127,47             1,69% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%

2.225,49       1.112,75       1.112,75       1.112,75       1.112,75       1.112,75       1.112,75       2.225,49       11.127,47R$    

9 SPDA 11.595,18             1,76% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%

2.319,04       1.159,52       1.159,52       1.159,52       1.159,52       1.159,52       1.159,52       2.319,04       11.595,18R$    

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.777,92             3,47% 50% 50% 100%

-                -                11.388,96     11.388,96     22.777,92R$    

11 SERVIÇOS FINAIS 706,91                  0,11% 100% 100%

706,91          706,91              

657.114,02           33.116,60     31.403,41     33.012,92     30.596,21     245.867,89   156.783,97   108.757,37   17.575,64     657.114,02       

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANEJAMENTO EM MESES

Valores totais

Município de Campina da Lagoa
Estado do Paraná



Obra: Quadra Coberta Escola - 357,94 m²

Data de preço: Sinapi JUNHO/2022 com desoneração

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA  BDI: 20,34%
 

un 1,00                

ITEM CÓDIGO FONTE UN. QUANT.  PREÇO SEM BDI (R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA

1.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
m² 76,00                                                     59,09 71,11                    5.404,28                       

1.2 10776 SINAPI - I 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 8,00                484,37                                    582,89                  4.663,13                       

4813 SINAPI - I 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 2,88                430,00                                    517,46                  1.490,29                       

Subtotal 11.557,69                     

2 FUNDAÇÕES - QUADRA 

2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

2.1.1 100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

m 36,00                                                     55,12 66,33                    2.387,93                       

2.1.2 100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

m 108,00                                                   55,12 66,33                    7.163,79                       

2.1.3 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 4,10                                                     142,01 170,89                  700,67                          

2.1.4 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 25,80                                                   175,98 211,77                  5.463,78                       

2.1.5 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 281,80                                                   13,57 16,33                    4.601,83                       

2.1.6 96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 4,10                                                     529,11 636,73                  2.610,60                       

2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

2.2.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 80,33                                                     82,16 98,87                    7.942,34                       

2.2.2 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 332,03                                                   13,57 16,33                    5.422,10                       

2.2.3 92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 96,22                                                     17,61 21,19                    2.039,08                       

2.2.4 96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 6,03                                                     521,88 628,03                  3.787,02                       

Subtotal #VALOR! 42.119,14                     

-                        

3 SUPERESTRUTURA - QUADRA -                        

3.1 CONCRETO ARMADO -  PILARES -                        

3.1.1 92431 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,30                                                     52,21 62,83                    898,46                          

3.1.2 90281 SINAPI

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

m³ 5,85                                                     621,29 747,66                  4.373,81                       

3.2 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS -                        

3.2.1 92431 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,36                                                       52,21 62,83                    211,11                          

3.2.2 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 27,78                                                     13,57 16,33                    453,65                          

3.2.3 92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 8,05                                                       17,61 21,19                    170,59                          

3.2.4 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,25                                                     504,97 607,68                  151,92                          

3.2.5 92526 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 48,86                                                     37,48 45,10                    2.203,75                       

3.2.6 92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 133,29                                                   15,31 18,42                    2.455,74                       

3.2.7 99431 SINAPI

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,71                                                     524,74 631,47                  1.079,82                       

3.2.8 103324 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 33,82                                        73,43 88,37                    2.988,53                       

Subtotal #VALOR! 14.987,39                     

-                        

4 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA -                        

4.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA -                        

4.1.1 87630,00 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 368,28                                                   34,77 41,84                    15.409,65                     

4.1.2 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 368,28                                                   67,53 81,27                    29.928,50                     

Subtotal 45.338,15                     

5 PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA

Município de Campina da Lagoa
Estado do Paraná
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Obra: Quadra Coberta Escola - 357,94 m²

Data de preço: Sinapi JUNHO/2022 com desoneração

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA  BDI: 20,34%
 

un 1,00                

ITEM CÓDIGO FONTE UN. QUANT.  PREÇO SEM BDI (R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

Município de Campina da Lagoa
Estado do Paraná

5.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 182,14                                                   57,23 68,87                    12.544,09                     

5.2 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 186,14                                                   18,12 21,81                    4.058,90                       

5.3 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 124,11                                                     3,82 4,60                      570,53                          

5.4 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 124,11                                                   15,60 18,77                    2.329,92                       

5.5 87251 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

24,43                                                     43,54 52,40                    1.280,04                       

5.6 96132 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m² 99,68                                                     24,09 28,99                    2.889,71                       

5.7 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 99,68                                                     14,27 17,17                    1.711,76                       

Subtotal 25.384,94                     

6 COBERTURA

6.1

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 

TIPO TESOURA TRELIÇADA EM ARCO PARA COBERTURA COM VÃO LIVRE 

COMPATIVEL A 16,27 METROS CONFORME PROJETO.

6.2
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA COR 

AZUL PARA COBERTURA COM ÁREA DE 449,90 m² CONFORME PROJETO

6.3
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE FECHAMETNO FRONTAL 

E FUNDOS EM TELHA PERFURADA COR AZUL CONFORME PROJETO

6.4
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 14  PILARES METÁLICOS 

W360X72,0 COM PINTURA DE ACABAMENTO  CONFORME PROJETO

6.5
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE  08 PILARES METÁLICOS 

W200X52,0 COM PINTURA DE ACABAMENTO  CONFORME PROJETO

Subtotal 470.804,51                   

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - QUADRA

7.1 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
un 2,00                                                     211,78 254,86                  509,71                          

7.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 2,00                                                       28,54 34,35                    68,69                            

7.3 102509 SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 2,00                                                       25,44 30,61                    61,23                            

7.4 37559 SINAPI - I

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 4,00                15,60                                      18,77                    75,09                            

Subtotal 714,72                          

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA

8.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

8.1.1 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 1,00                                                     506,52 609,55                  609,55                          

8.1.2 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00                                                       13,46 16,20                    16,20                            

8.1.3 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00                                                       14,04 16,90                    16,90                            

8.1.4 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00                                                     108,66 130,76                  130,76                          

8.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

8.2.1 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

un 15,00                                                   149,36 179,74                  2.696,10                       

8.2.2 93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

un 4,00                                                     181,99 219,01                  876,03                          

8.2.3 C2045 SEINFRA
 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E 

FOTOCÉLULA ATÉ 400W
un 15,00              

375,71
452,13                  6.781,94                       

Subtotal 11.127,47                     

9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA

9.1 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un 6,00                                                       91,98 110,69                  664,13                          

9.2 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 105,00                                                   84,73 101,96                  10.706,23                     

9.3 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
un 1,00                                                       43,60 52,47                    52,47                            

9.4 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un 6,00                                                       23,87 28,73                    172,35                          

Subtotal 11.595,18                     

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA

10.1 25400 SINAPI - I

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 

1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% 

(SEM SUPORTE DE FIXACAO)

cj 1,00                2.823,97                                 3.398,37               3.398,37                       

10.2 25398 SINAPI - I

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 

DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM 

PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 

MM

cj 1,00                5.157,47                                 6.206,50               6.206,50                       

1,00                               391.228,61 470.804,51           470.804,51                   PESQUISA DE MERCADO
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Obra: Quadra Coberta Escola - 357,94 m²

Data de preço: Sinapi JUNHO/2022 com desoneração

Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA  BDI: 20,34%
 

un 1,00                

ITEM CÓDIGO FONTE UN. QUANT.  PREÇO SEM BDI (R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

Município de Campina da Lagoa
Estado do Paraná

10.3 25399 SINAPI - I

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

cj 1,00                3.131,04                                 3.767,89               3.767,89                       

10.4 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 38,75                                                   180,39 217,08                  8.411,90                       

10.5 100723 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 77,50                                                     10,65 12,82                    993,26                          

Subtotal 22.777,92                     

11 SERVIÇOS FINAIS - QUADRA

39.1 99803 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
m² 357,94                                                     1,91 1,97                      706,91                          

Subtotal                            706,91 

Custo TOTAL com BDI incluso 657.114,02                   
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                  METALÚRGICA METALMAR 
                                                                       Construções Metálica 

                                     T e o d o r o  &  T e o d o r o  L t d a. 
                                         CREA 55669 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
E-Mail: metalurgica_metalmar@hotmail.com                      Fone (45)3228-5883 
CASCAVEL                                                                                                PARANÁ. 

Cascavel, 09 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a/c Sra Thaila 
Campina da Lagoa - Pr 
 
 
1 – DESCRIÇÃO GERAL: 
 

Obra: ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA- Escola Municipal do Campo Marechal Floriano 

Peixoto 
  
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA- Escola Municipal do 
Campo Marechal Floriano Peixoto ÁREA 357,94 M² 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CODIGO ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

CUSTOS   

VALOR  TOTAL  

  1 COBERTURA METÁLICA 

              

  1.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA 

PESQUISA 
DE 
MERCADO 

1.1.1 

FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E INTALAÇÃO 
DE ESTRUTURA METÁLICA 
TIPO TESOURA TRELIÇADA 
EM ARCO PARA 
COBERTURA COM VÃO 
LIVRE COMPATIVEL A 16,27 
METROS CONFORME 
PROJETO. 

UNI 7,00 17.053,43 119.374,00  

PESQUISA 
DE 
MERCADO 

  

FORNECIMETO, 
TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO DE TELHA 
ONDULADA COR AZUL 
PARA COBERTURA COM 
ÁREA DE 449,90 m² 
CONFORME PROJETO 

M² 449,90 119,00 53.431,00  



 

                  METALÚRGICA METALMAR 
                                                                       Construções Metálica 

                                     T e o d o r o  &  T e o d o r o  L t d a. 
                                         CREA 55669 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
E-Mail: metalurgica_metalmar@hotmail.com                      Fone (45)3228-5883 
CASCAVEL                                                                                                PARANÁ. 

PESQUISA 
DE 
MERCADO 

  

FORNECIMETNO, 
TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO DE 
FECHAMETNO FRONTAL E 
FUNDOS EM TELHA 
PERFURADA COR AZUL 
CONFORME PROJETO 

M² 126,08 119,00 15.003,52  

PESQUISA 
DE 
MERCADO 

  

FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO DE  PILARES 
METÁLICOS W360X72,0 
COM PINTURA DE 
ACABAMENTO  CONFORME 
PROJETO 

UNI 14,00 5.543,36 77.607,00  

PESQUISA 
DE 
MERCADO 

  

FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO DE  PILARES 
METÁLICOS W200X52,0 
COM PINTURA DE 
ACABAMENTO  CONFORME 
PROJETO 

UNI 8,00 8.819,75 70.558,00  

SUBTOTAL ITEM 335.973,52  

  

CUSTO TOTAL R$ 335.973,52 
 
ART projeto e execução;  
Pintura em esmalte sintético; 
Mão de obra fabricação e montagem e instalação das telhas; 
 
 

 
2  – POR CONTA DO CLIENTE: 
 

- Telhas e acessórios de fixação faturada direto para o cliente; 
- Energia elétrica 220 w no local da obra para montagem; 
- Serviço de pedreiro se necessário; 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

                                                                        Marcelo Langaro 
                                                                                               Metalurgica metalmar 
 



 
 
 

 
 

Meta lúrgica Paule t to  Ltda  -  (45) 3225-6355 -  pauletto@metalurgicapauletto.com.br 

 

Cascavel, 2 de agosto de 2022 
Proposta: R1_01082022 
 
À Prefeitura de Campina da Lagoa 
A/C Sra. Thaila 
(44) 9 9820-1565 
Campina da Lagoa/ PR 
 
PREZADO SENHOR: 
Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando nosso orçamento referente a estrutura metálica 
para cobertura, estrutura metálica para fechamento lateral, telhas, pilares em perfil I, para obra de 
uma quadra poliesportiva em Campina da Lagoa/ PR 
 
Proprietário da obra: Prefeitura de Campina da Lagoa 
Local da obra: Campina da Lagoa/ PR 
Projeto da estrutura metálica por conta da Pauletto  
 

1. ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA 

1.1. Dimensões  

Cobertura:      Largura: 16,27 m  Comprimento: 22,00 m Área: 357,94 m² 
Fech. Frontal: Largura: 5,10 m  Comprimento: 16,27 m Área: 82,97 m² 
Fech. Fundos: Largura: 5,10 m  Comprimento: 16,27 m Área: 82,97 m² 
                                                                          Área total fechamentos: 165,95 m² 

1.2. Descrição geral 

- Placas de apoio e chumbadores; 
- Pilares metálicos confeccionados em perfil I, com medidas variadas; 
- Arcos metálicos para cobertura, confeccionados em perfil U com 16,27 metros; 
- Terças de cobertura confeccionadas em perfil U; 
- Contraventamento metálico para cobertura confeccionado em ferro redondo; 
- Agulhamento metálico para terças de cobertura confeccionado em perfil L; 
- Alinhamento inferior confeccionado em ferro redondo; 
- Vigas metálicas confeccionadas em perfil U e 2L, com medidas variadas; 
- Telha ondulada 17, 0,65 mm para cobertura, pré-pintada em cor Azul RAL 5010; 
- Telha perfurada 0,65 mm para fechamento da fachada frontal e fundos, pós-pintada em cor Azul 
RAL 5010; 
- Acessórios de fixação das telhas; 
- Projeto e ART da estrutura metálica; 
- Mão de obra para colocação das telhas; 
- Mão de obra de fabricação e montagem da estrutura metálica. 
 



 
 
 

 
 

Meta lúrgica Paule t to  Ltda  -  (45) 3225-6355 -  pauletto@metalurgicapauletto.com.br 

 

 

1.3. Valor orçado 

Estrutura metálica para cobertura e fechamento lateral, Telha ondulada 17, 0,65 mm para cobertura, 
pré-pintada em cor Azul RAL 5010, Telha perfurada 0,65 mm para fechamentos laterais, pós-
pintada em cor Azul RAL 5010 .................................................................................... R$ 422.712,31 
 
 
2 - Toda a estrutura metálica irá receber uma demão de tinta esmalte sintético em cor branco. 
 
3 - Engenheiro responsável pelo projeto, fabricação e montagem da estrutura metálica: Odacir 
Marcelo Menegotto (CREA-PR 131697/D) 
 

POR CONTA DO CLIENTE: 

- Alambrado metálico; 
- Estadia dos montadores; 
- Rufos Metálicos; 
- Energia elétrica e água potável no local da obra; 
- Terraplanagem; 
- Fundação e serviço em alvenaria; 
- Forro e instalação do mesmo; 
- Tubos para águas pluviais; 
- Projetos complementares se necessário. 
 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

- 40% de entrada na assinatura do contrato; 
- 30% 30 dias após a assinatura do contrato; 
- 30% 60 dias após a assinatura do contrato; 
 
 
 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 
METALÚRGICA PAULETTO LTDA. 

 
 

“Conheça algumas de nossas obras visitando nosso site pela web” 
www.grupopauletto.com.br 
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PLANTA BAIXA-Locação das Estacas

ÁREA: 357,94 m²
Escala 1:75
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PLANTA BAIXA-Locação Viga Baldrame e Blocos

ÁREA: 357,94 m²
Escala 1:75

PLANTA BAIXA-Locação dos Pilares Arquibancada

ÁREA: 357,94 m²
Escala 1:25

1 0 5mm 1 cada 15 cm

ARMADURA DOS PILARES

PILARES ARQUIBANCADA

ALTURA 1,40 M

8,05 Kg5,0MM
Estribos

PILARES

27,78 Kg3/8
Armadura

3,36 M²
Forma

0,25 M³
Concreto

TAMANHO DO PILAR 15X15 08 UNIDADE

4 0 3/8" 

15

15

Vigas Braldrames - 133,88 M

Nome
Seção

(cm)

V1 15x30

V2 15x30

V3 15x30

V4 15x30

V5 15x30

Comprimento

(m)
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20,75

V6 15x30
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V10 15x30

14,09

1,50

1,50

1,50

1,50

V11 15x30
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3 # 10(10)

VEM DO

QGD

DIAGRAMA UNIFILAR

DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  (QD)

16 A

2.5

1#1.5(1.5)mm²

CIRC 1 - Iluminação

10 A

2.5

2.5

CIRC 2 - Tomada

C

A

1#2.5(2.5)mm²

PLANTA ELÉTRICA

ÁREA: 357,94 m²
Escala 1:75

Legenda

Ponto tomada simples

Luminária

Área da Ampliação

Área Existente

96,22 Kg5mm
Estribos

Viga Baldrame

332,03 Kg3/8
Armadura

133,88 M

FORMA - VIGA BALDRAME

80,33 M² de Forma

6,03 M³15x30
Concreto

A

B

B

ESTRIBO HORIZONTAL

50

50

3 Ø 5/16

30

30

50

3 Ø 5/16

BLOCO DE 1 ESTACA

50

50

A

CORTE A CORTE B 

50



5
0

2
5

N4



5
0

LASTRO DE BRITA

1
0

6N3

6N3-Ø10,0-130

42

2
5

44

100

BLOCO 02 ESTACAS -(14x)

42

4N4-Ø10,0-180

94

42

42

ASSENTAMENTO

COTA

18 65 18

46,40 Kg3/8
Armação/Estribo

BLOCO - 0,50x 0,50 / 0,30

0,60 m³Concreto

0,60 m³Escavação

235,40 Kg3/8
Armação/Estribo

BLOCO - 1,00x 0,50 / 0,50

3,50 m³Concreto

3,50 m³Escavação
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







N.

NE

SE

EO

SO

NO

S

RUA ROSALINA MACIEL LEAL SILVÉRIO

RUA JOSÉ LAMEU DE OLIVEIRA

RUA MANOEL  PAULA

37

5
6

7 8
9

1011
1213

2
3
4

1




